QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo #00

| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido) | Aprovação (data) |
|-------------|------------------------------------|---|--|------------------|
| 783017/2013 | Prefeitura Municipal de Cardoso/SP | CARDOSO/SP - Distrito de São João do Marinheiro | Construção de Quadra Poliesportiva Coberta | |
| Operação | | Programa/Modalidade/Ação | ART: 92221220131138151 | |
| Financiamer | nto X Repassse | Esporte e Grandes Eventos Esportivos | | |

| Discriminação | | Repasse | | Contrapartida | | | | | Total R\$ | Execução EF | Contrapartida FIN | |
|--|-----|------------|--------|---|-------|--|--------|------|---------------------|----------------|----------------------|-----|
| Item Descição Quant | | · · | | Próprios (R\$) (%) Outros (R\$) (%) Total % | | | | | | | | |
| 1 META | | | ,,, | (114) | (,,, | | (1.14) | (,,, | 1 | 1.4 | | |
| Construção de quadra poliesportiva coberta | 1 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES | | 8.501,48 | 97,50% | 212,54 | 2,50% | | - | | 100,00% | 8.288,94 | | FIN |
| 3 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO | | 33.441,97 | 97,50% | 857,49 | 2,50% | | - | | 100,00% | 34.299,46 | | FIN |
| 4 SUPER-ESTRUTURA | | 5.714,82 | 97,50% | 146,53 | 2,50% | | - | | 100,00% | 5.861,35 | | FIN |
| 5 ALVENARIAS | | 21.447,24 | 97,50% | 549,92 | 2,50% | | - | | 100,00% | 21.997,17 | | FIN |
| 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS | | 4.841,19 | 97,50% | 124,13 | 2,50% | | - | | 100,00% | 4.965,32 | | FIN |
| 7 VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO |) | 478,40 | 97,50% | 12,27 | 2,50% | | - | | 100,00% | 490,67 | | FIN |
| 8 COBERTURA | | 193.613,83 | 97,50% | 4.969,91 | 2,50% | | - | | 100,00% | 199.008,81 | | FIN |
| 9 REVESTIMENTO | | 11.725,36 | 97,50% | 300,65 | 2,50% | | - | | 100,00% | 12.026,01 | | FIN |
| 10 PAVIMENTAÇÃO | | 42.473,65 | 97,50% | 1.089,07 | 2,50% | | - | | 100,00% | 43.562,72 | | FIN |
| 11 PINTURA | | 7.996,24 | 97,50% | 205,03 | 2,50% | | - | | 100,00% | 8.201,27 | | FIN |
| 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | 14.527,34 | 97,50% | 372,50 | 2,50% | | - | | 100,00% | 14.899,84 | | FIN |
| 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 27.124,25 | 97,50% | 695,49 | 2,50% | | - | | 100,00% | 27.819,74 | | FIN |
| 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | 18.114,23 | 97,50% | 464,47 | 2,50% | | - | | 100,00% | 18.578,70 | | FIN |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | - | | - | | | - | | | | | |
| | | 390.000,00 | 97,50% | 10.000,00 | 2,50% | | - | | 100,00% | 400.000,00 | | |

Cardoso/SP 16 de janeiro de 2015

LEONARDO GOMES DA SILVA
Prefeito do Município de Cardoso/SP

BENEDITO ROSA FERREIRA ENG CIVIL CREA 0685065247