QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
791254	Prefeitura Municipal de Cardoso -SP	Prefeitura Municipal de Cardoso -SP	Execução da Reforma e Adequaçao da Praça Central do Distrito de São Joá	

Operação
[ ] Financiamento [x] Repassse

Programa/Modalidade/Ação
PLANEJAMENTO URBANO/ EXECUÇÃO DE OBRAS INTEGRADAS DE REABILITAÇÃO URBANA

Item	Discriminação Descição	Quant./unid	Repasse R$	Repasse %	Contrapartida Próprios (R$)	Contrapartida Próprios (%)	Contrapartida Outros (R$)	Contrapartida Outros (%)	Contrapartida Total %	Total R$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
1	**REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO MARINHEIRO NO MUNICÍPIO DE CARDOSO/SP.**		-		-		-			-		
2	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO / IMPERMEAB.		7.038,27	98,51%	106,46	1,49%	-		100,00%	**7.144,73**		
3	SUPER-ESTRUTURA		1.204,07	98,51%	18,21	1,49%	-		100,00%	**1.222,28**		
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO		6.682,07	98,51%	101,07	1,49%	-		100,00%	**6.783,14**		
5	COBERTURA		851,74	98,51%	12,88	1,49%	-		100,00%	**864,62**		
6	REVESTIMENTO / PISO / AZULEJO		162.858,79	98,51%	2.463,30	1,49%			100,00%	**165.322,09**		
7	ESQUADRIAS		1.890,39	98,51%	28,59	1,49%	-		100,00%	**1.918,98**		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INCÊNDIO		1.028,26	98,51%	15,55	1,49%	-		100,00%	**1.043,81**		
9	INSTAL. ELÉTRICAS / SPDA / LÓGICA /		437,13	98,51%	6,61	1,49%	-		100,00%	**443,74**		
10	PINTURA		2.285,31	98,51%	34,57	1,49%	-		100,00%	**2.319,88**		
11	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		3.446,75	98,51%	52,13	1,49%	-		100,00%	**3.498,88**		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		68.025,30	98,51%	1.028,91	1,49%	-		100,00%	**69.054,21**		
13	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL		-		216,00	100,00%	-		100,00%	**216,00**		
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			255.740,00	98,51%	4.092,36	1,49%	-		100,00%	**259.832,36**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Cardoso-SP, 06/11/2014
Local/Data

0
Leonardo Gomes da Silva - Cardoso/SP
Nome do Prefeito e da Cidade/UF