QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)	Aprovação (data)
1002722-91	Município de Cardoso - SP	Município de Cardoso - SP	Execução dos Serviços de Recapeamento Asfaltico	

Operação
[ ] Financiamento [X] Repassse

Programa/Modalidade/Ação
Planejamento Urbano - Ministerio das Cidades

	Discriminação		**Repasse**		**Contrapartida**						**Total**	Execução	Contrapartida
Item	Descrição	Quant./unid	R$	%	Próprios	(R$)	(%)	Outros	(R$)	(%)	Total %	R$	EF ou AD	OS ou FIN
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.360,76	29.437,65	98,99%		-	0,00%		300,35	1,01%		29.738,00		
2	SINALIZAÇÃO VIARIA	1,00	5.627,19	98,99%		-	0,00%		57,41	1,01%		5.684,60		
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			-			-			-					
			35.064,83	98,99%		-	0,00%		357,77	1,01%		**35.422,60**		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Cardoso-SP , 15 de junho de 2015

Leonardo Gomes da Silva
Prefeito Municipal de Cardoso-SP

Benedito Rosa Ferreira
Engenheiro Civil CREA: 0685065247
ART 92221220150128062