

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 807538/2014	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Cardoso	Município/UF Prefeitura Municipal de Cardoso	Empreendimento (nome/apelido) Execução da obra de revitalização da lagoa Higino Zampronha	Aprovação (data) 08/09/2014
--------------------------------	---	---	---	---------------------------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA
--	---

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Contrapartida					Total R\$	Execução AD	Contrapartida OS
			R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.296,12	97,50%	58,87	2,50%	-	-	2,50%	2.354,99		
2	FUNDAÇÃO		43.186,25	97,50%	1.107,34	2,50%	-	-	2,50%	44.293,59		
3	SUPER-ESTRUTURA		11.309,81	97,50%	290,00	2,50%	-	-	2,50%	11.599,80		
4	BASE PARA O TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO		10.764,52	97,50%	276,01	2,50%	-	-	2,50%	11.040,53		
5	REVESTIMENTO / PISO /		18.892,56	97,50%	484,42	2,50%	-	-	2,50%	19.376,98		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		39.648,15	97,50%	1.016,62	2,50%	-	-	2,50%	40.664,77		
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		53.689,52	97,50%	1.376,65	2,50%	-	-	2,50%	55.066,17		
8	PINTURA		2.711,06	97,50%	69,51	2,50%	-	-	2,50%	2.780,57		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		61.252,04	97,50%	1.570,57	2,50%	-	-	2,50%	62.822,60		
			243.750,00	97,50%	6.250,00	2,50%	-	0,00%	2,50%	250.000,00		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

CARDOSO, 25 DE MAIO DE 2015

Local/Data

Leonardo Gomes da Silva - Cardoso/SP

Benedito Rosa Ferreira -
Eng.º civil CREA 0685065247
ART: 9222120150748626
ART: 9222120150791194