
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO CSU
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTARIA CPOS BOL 161

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO DA PISCINA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.881,54
CPOS 020802 Placa de identificação para obra m² 4,50 354,49 1.595,21
CPOS 021002 Locação de obra de edificação m² 12,00 6,48 77,76
CPOS 030102 Demolição manual de concreto simples m³ 0,70            106,81 74,77
CPOS 030304 Demolição manual de revest. em massa de parede ou teto m² 36,00                2,91 104,76
CPOS 030306 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 12,00                4,86 58,32
CPOS 030402 Demolição manual de revest cerâmico, incluindo a base m² 81,00                5,83 472,23

CPOS
030204 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento m³
0,70

             38,84 27,19
CPOS 31006 Remoção de caiação ou tinta mineral impermeável m² 250,00                1,43 357,50
CPOS 031014 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 304,35                2,64 803,48
CPOS 040802 Retirada de folha de esquadria em madeira un 6,00              10,44 62,64

CPOS
040804 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, 

fixadas m
22,68

               0,80 18,14
CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 8,00              21,72 173,76
CPOS 042004 Remoção de lâmpada un 8,00                1,88 15,04

CPOS
043006 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, 

caixas e ralos m
10,50

               3,88 40,74
  

2.0 INFRAESTRUTURA   1.731,38
CPOS 090102 Forma em madeira comum para fundação m² 12,00              42,72 512,64
CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 70,00                4,62 323,40
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 1,00            321,39 321,39

CPOS
111604 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação m³
1,00

             81,78 81,78
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 0,20              93,39 18,68
CPOS 120102 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 14,00              33,82 473,49

  
3.0 ESTRUTURA   1.838,75

CPOS 090202 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 12,00              75,54 906,48
CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 120,00                4,62 554,40
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 1,00            321,39 321,39

CPOS
111606 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura m³
1,00

             56,48 56,48

4.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS   3.524,78
CPOS 140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso ver., de 14 cm m² 62,00              43,05 2.669,10
CPOS 143001 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 1,40            611,20 855,68

5.0 COBERTURA   2.950,82

CPOS
150111 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 

até 7,00 m m²
14,00

             53,84 753,76

CPOS
160301 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 

perfil ondulado de 6 mm m²
30,00

             27,97 839,10

CPOS
160303 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - 

perfil trapezoidal de 44 cm m²
14,00

             63,20 884,80
CPOS 163308 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m m 12,00              39,43 473,16

  
6.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS   8.300,64

CPOS 170202 Chapisco m² 124,00                3,62 448,88
CPOS 170212 Emboço comum m² 124,00              10,79 1.337,96
CPOS 170222 Reboco m² 124,00                6,25 775,00

CPOS 181102 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 
x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²

40,00
             25,96 1.038,40

CPOS 181121
Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm m²

40,00
               5,53 221,20
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CPOS
220203 Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 

mm, fixo m²
88,00

             50,90 4.479,20
  

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA / VIDRO   3.674,49
CPOS 240101 Caixilho em ferro fixo, sob medida m² 1,20            366,37 439,64
CPOS 230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm un 6,00            227,55 1.365,30
CPOS 230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un 3,00            228,05 684,15

CPOS 280104
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta 
interna com 1 folha cj

9,00
           121,10 1.089,90

CPOS 260106 Vidro liso transparente de 5 mm m² 1,20              79,58 95,50

8.0 PISO INTERNO / EXTERNO   1.316,75
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 0,60              93,39 56,03

CPOS
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 

20 MPa m³
0,85

           512,75 435,84
CPOS 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,40            423,51 169,40

CPOS 180606
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 
resistência química A, para áreas internas, assentado com 
argamassa colante industrializada m²

14,00
             41,53 581,42

CPOS 180640
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) 
com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm m²

14,00
               5,29 74,06

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   12.508,74
  

9.1 ÁGUA FRIA   712,58
CPOS 460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 25,00              17,98 449,50

CPOS 470211
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial un

4,00
             65,77 263,08
  

9.2 ESGOTO   826,66

CPOS 460201
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive 
conexões m

14,00
             27,79 389,06

CPOS 460205
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, 
inclusive conexões m

6,00
             26,84 161,04

CPOS 460207
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, 
inclusive conexões m

8,00
             34,57 276,56
  

9.3 ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS   1.100,72

CPOS
490504 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com 

grelha und
4,00

           275,18 1.100,72
  

9.4 LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS   9.868,78
CPOS 430214 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 2,00              59,50 119,00

CPOS
430212 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo 

de ligação acoplados cj
2,00

             20,88 41,76
CPOS 440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 1,00            288,66 288,66
CPOS 440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 6,00            146,09 876,54
CPOS 440110 Lavatório de louça sem coluna un 4,00              77,96 311,84
CPOS 440206 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm m² 2,00            781,51 1.563,02
CPOS 440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 2,00              34,18 68,36

CPOS 440338
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´ un

2,00
           179,99 359,98

CPOS 440346 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un 4,00              31,86 127,44
CPOS 442010 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 10,00              32,58 325,80
CPOS 442012 Canopla para válvula de descarga und 2,00              67,38 134,76

CPOS
440168 Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros 

com engate flexível un
6,00

             39,91 239,46
CPOS 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 6,00              21,11 126,66
CPOS 442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 4,00              15,62 62,48
CPOS 442030 Bolsa para bacia sanitária un 6,00                6,53 39,18
CPOS 442023 Tubo de ligação para sanitário un 6,00              21,44 128,64
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CPOS 442013 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ un 2,00              29,02 58,04
CPOS 470410 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ un 2,00            187,01 374,02
CPOS 240355 Corrimão em tubo de aço inox. escovado, diâmetro de 1 1/2´ m 12,00            356,19 4.274,28
CPOS 470404 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ und 2,00            174,43 348,86

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS //   663,66
  

11.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO   436,88

CPOS 390216
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

160,00
               2,02 323,20

CPOS 390201
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

50,00
               1,48 74,00

CPOS 371380
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A un

4,00
               9,92 39,68
  

11.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS   226,78
CPOS 400701 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 2,00                7,47 14,94
CPOS 400445 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 6,00              12,61 75,66

CPOS 411501
Luminária plafonier tipo drops pequeno para 1 lâmpada 
incandescente até 60 W un

2,00
             26,01 52,02

CPOS 410745
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 
25 W - 110 ou 220 V un

8,00
             10,52 84,16
  

12.0 PINTURA   7.564,31
CPOS 331001 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 120,00              12,37 1.484,40

CPOS
331010

Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m²
235,00

             18,89 4.439,15
CPOS 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 16,00              20,53 328,48
CPOS 331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 20,00              19,63 392,60
CPOS 331004 Esmalte em massa, inclusive preparo m² 64,00              14,37 919,68

  
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   48,96

CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 12,00                4,08 48,96

R$ 48.004,82

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
VESTIÁRIOS DA QUADRA E ACESSIBILIDADE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.075,63
CPOS 030102 Demolição manual de concreto simples m³ 1,20            106,81 128,17

CPOS
030304 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto m²
40,00

               2,91 116,40
CPOS 030306 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 2,50                4,86 12,15

CPOS
030402

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²
83,00

               5,83 483,89

CPOS
030204 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento m³
9,50

             38,84 368,98
CPOS 031014 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 216,00                2,64 570,24
CPOS 040802 Retirada de folha de esquadria em madeira un 6,00              10,44 62,64

CPOS
040806 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 

madeira, chumbados m
25,50

               6,44 164,22
CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 6,00              21,72 130,32
CPOS 042004 Remoção de lâmpada un 3,00                1,88 5,64

CPOS
043006 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, 

caixas e ralos m
8,50

               3,88 32,98
  

2.0 INFRAESTRUTURA   899,51
CPOS 090102 Forma em madeira comum para fundação m² 6,00              42,72 256,32
CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 35,00                4,62 161,70
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 0,50            321,39 160,70

SUB TOTAL 1
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CPOS
111604 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação m³
0,50

             81,78 40,89
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 0,10              93,39 9,34
CPOS 120102 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 8,00              33,82 270,56

  

3.0 ESTRUTURA   2.261,21
CPOS 090202 Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 12,00              75,54 906,48
CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 120,00                4,62 554,40
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 1,00            321,39 321,39

CPOS
111606 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura m³
1,00

             56,48 56,48
CPOS 130102 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 12 cm m² 6,00              70,41 422,46

4.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS   774,90

CPOS
140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 

cm m²
18,00

             43,05 774,90

6.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS   7.543,23
CPOS 170202 Chapisco m² 76,00                3,62 275,12
CPOS 170212 Emboço comum m² 76,00              10,79 820,04
CPOS 170222 Reboco m² 76,00                6,25 475,00

CPOS 181102 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 
x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²

83,00
             25,96 2.154,68

CPOS 181121
Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm m²

83,00
               5,53 458,99

CPOS
220203 Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 

mm, fixo m²
66,00

             50,90 3.359,40
  

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA / VIDRO   3.128,64
CPOS 240101 Caixilho em ferro fixo, sob medida m² 1,50            366,37 549,56
CPOS 230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm un 2,00            227,55 455,10
CPOS 230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un 3,00            228,05 684,15
CPOS 230905 Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm un 2,00            236,38 472,76

CPOS 280104
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta 
interna com 1 folha cj

7,00
           121,10 847,70

CPOS 260106 Vidro liso transparente de 5 mm m² 1,50              79,58 119,37

8.0 PISO INTERNO / EXTERNO   2.287,66
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 0,60              93,39 56,03

CPOS
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 

20 MPa m³
1,35

           512,75 692,21
CPOS 170102 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,65            423,51 275,28

CPOS 180606
Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 
resistência química A, para áreas internas, assentado com 
argamassa colante industrializada m²

27,00
             41,53 1.121,31

CPOS 180640
Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) 
com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm m²

27,00
               5,29 142,83

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   8.434,74
  

9.1 ÁGUA FRIA   790,18
CPOS 460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 22,00              17,98 395,56

CPOS 470211
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial un

6,00
             65,77 394,62
  

9.2 ESGOTO   1.847,59

CPOS 460201
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive 
conexões m

18,00
             27,79 500,22

CPOS 460205
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, 
inclusive conexões m

18,00
             26,84 483,12
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CPOS 460207
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, 
inclusive conexões m

25,00
             34,57 864,25
  

9.3 ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS   825,54

CPOS
490504 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com 

grelha und
3,00

           275,18 825,54
  

9.4 LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS   4.971,43

CPOS 300801
Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com 
mobilidade reduzida - 6 litros un

2,00
           449,98 899,96

CPOS 300804
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida un

2,00
           706,61 1.413,22

CPOS 430214 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC un 3,00              59,50 178,50

CPOS
430212 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm, com registro e tubo 

de ligação acoplados cj
3,00

             20,88 62,64
CPOS 440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 2,00            146,09 292,18
CPOS 440110 Lavatório de louça sem coluna un 2,00              77,96 155,92

CPOS 440305
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com 
visor un

4,00
             35,03 140,12

CPOS 440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 2,00              34,18 68,36

CPOS 440338
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´ un

2,00
           179,99 359,98

CPOS 440346 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un 4,00              31,86 127,44
CPOS 442010 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 4,00              32,58 130,32

CPOS
440168 Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros 

com engate flexível un
2,00

             39,91 79,82
CPOS 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 4,00              21,11 84,44
CPOS 442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 4,00              15,62 62,48
CPOS 442030 Bolsa para bacia sanitária un 4,00                6,53 26,12
CPOS 442023 Tubo de ligação para sanitário un 4,00              21,44 85,76

CPOS 300101
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ m

5,30
           151,73 804,17

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS //   454,06
  

11.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO   225,12

CPOS 390216
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

60,00
               2,02 121,20

CPOS 390201
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

30,00
               1,48 44,40

CPOS 371380
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A un

6,00
               9,92 59,52
  

11.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS   228,94
CPOS 400701 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 5,00                7,47 37,35
CPOS 400445 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 4,00              12,61 50,44

CPOS 411501
Luminária plafonier tipo drops pequeno para 1 lâmpada 
incandescente até 60 W un

3,00
             26,01 78,03

CPOS 410745
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 
25 W - 110 ou 220 V un

6,00
             10,52 63,12
  

12.0 PINTURA   5.557,83
CPOS 331001 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 150,00              12,37 1.855,50
CPOS 331010 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m² 118,00              18,89 2.229,02
CPOS 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 6,00              20,53 123,18
CPOS 331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 19,00              19,63 372,97
CPOS 331004 Esmalte em massa, inclusive preparo m² 68,00              14,37 977,16

  
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   110,16

CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 27,00                4,08 110,16

R$ 33.527,57SUB TOTAL 2

Página 5 PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO CSU
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTARIA CPOS BOL 161

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL

LANCHONETE  E ÁREA DA CHURRASQUEIRA
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 929,63

CPOS 021002 Locação de obra de edificação m² 20,00 6,48 129,60

CPOS
030304 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto m²
38,00

               2,91 110,58

CPOS
030402

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²
5,00

               5,83 29,15
CPOS 031014 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 170,00                2,64 448,80

CPOS
040202

Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² m
15,00

               0,62 9,30

CPOS
040304

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m²
9,00

               3,72 33,48
CPOS 040802 Retirada de folha de esquadria em madeira un 3,00              10,44 31,32
CPOS 041102 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un 5,00              21,72 108,60
CPOS 042004 Remoção de lâmpada un 5,00                1,88 9,40

CPOS
043006 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, 

caixas e ralos m
5,00

               3,88 19,40
  

2.0 INFRAESTRUTURA   2.276,40
CPOS 090102 Forma em madeira comum para fundação m² 18,00              42,72 768,96
CPOS 100104 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 105,00                4,62 485,10
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 1,50            321,39 482,09

CPOS
111604 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação m³
1,50

             81,78 122,67
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 0,85              93,39 79,38
CPOS 120102 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 10,00              33,82 338,20

  
4.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS   2.009,28

CPOS
140421 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 

cm m²
8,00

             43,05 344,40
CPOS 140306 Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado m² 7,00            237,84 1.664,88

5.0 COBERTURA   2.389,42
CPOS 150131 Estrutura em terças para telhas de barro m² 22,00              48,25 1.061,50
CPOS 160206 Telha de barro tipo plan m² 22,00              60,36 1.327,92

  
6.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS   2.973,20

CPOS 170202 Chapisco m² 32,00                3,62 115,84
CPOS 170212 Emboço comum m² 32,00              10,79 345,28
CPOS 170222 Reboco m² 32,00                6,25 200,00

CPOS 181102 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 
x 15 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²

12,00
             25,96 311,52

CPOS 181121
Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas até 3 mm m²

12,00
               5,53 66,36

CPOS
220203 Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 

mm, fixo m²
38,00

             50,90 1.934,20
  

7.0 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA / VIDRO   2.011,74
CPOS 230903 Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm un 2,00            227,55 455,10
CPOS 230904 Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un 1,00            228,05 228,05
CPOS 240206 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 1,73            487,97 844,19

CPOS 280104
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta 
interna com 1 folha cj

4,00
           121,10 484,40

8.0 PISO INTERNO / EXTERNO   800,86
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 1,00              93,39 93,39
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CPOS
170507 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 

20 MPa m³
1,00

           512,75 512,75
CPOS 190326 Revestimento em pedra ardósia selecionada m² 4,00              48,68 194,72

9.1 ÁGUA FRIA   203,46
CPOS 460102 Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 4,00              17,98 71,92

CPOS 470211
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4´ - linha especial un

2,00
             65,77 131,54
  

9.2 ESGOTO   719,86

CPOS 460201
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive 
conexões m

6,00
             27,79 166,74

CPOS 460207
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, 
inclusive conexões m

16,00
             34,57 553,12
  

9.3 ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS   825,55

CPOS
490504 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com 

grelha und
3,00

           275,18 825,55
  

9.4 LOUÇAS , METAIS E ACESSÓRIOS   3.467,56

CPOS
430103 Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 

l/h - conjugado un
1,00

           854,69 854,69
CPOS 440120 Mictório de louça sifonado auto aspirante un 1,00            288,66 288,66
CPOS 440105 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un 2,00            146,09 292,18
CPOS 440110 Lavatório de louça sem coluna un 2,00              77,96 155,92
CPOS 442062 Válvula americana un 1,00              25,77 25,77

CPOS 442056
Cuba de aço inoxidável, 400 x 340 x 140 mm, simples n° 34, 
linha comercial, sem pertences un

1,00
           134,42 134,42

CPOS 440206 Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm m² 1,20            781,51 937,81

CPOS 440305
Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com 
visor un

2,00
             35,03 70,06

CPOS 440318 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un 1,00              34,18 34,18

CPOS 440338
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 3/4´ un

1,00
           179,99 179,99

CPOS 440346 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un 2,00              31,86 63,72

CPOS 440347
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em 
latão fundido cromado und

1,00
             45,97 45,97

CPOS 442010 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un 4,00              32,58 130,32

CPOS
440168 Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros 

com engate flexível un
2,00

             39,91 79,82
CPOS 442028 Tampa de plástico para bacia sanitária un 2,00              21,11 42,23
CPOS 442001 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un 3,00              15,62 46,86
CPOS 442030 Bolsa para bacia sanitária un 2,00                6,53 13,06
CPOS 442023 Tubo de ligação para sanitário un 2,00              21,44 42,88
CPOS 442013 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ un 1,00              29,02 29,02

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS //   379,01
  

11.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO   260,48

CPOS 390216
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

80,00
               2,02 161,60

CPOS 390201
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C m

40,00
               1,48 59,20

CPOS 371380
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 32 A un

4,00
               9,92 39,68
  

11.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS   118,53
CPOS 400445 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 4,00              12,61 50,44

CPOS 411501
Luminária plafonier tipo drops pequeno para 1 lâmpada 
incandescente até 60 W un

1,00
             26,01 26,01

Página 7 PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO CSU
ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTARIA CPOS BOL 161

CPOS 410745
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 
25 W - 110 ou 220 V un

4,00
             10,52 42,08
  

12.0 PINTURA   3.663,00
CPOS 331001 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 90,00              12,37 1.113,30
CPOS 331010 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m² 80,00              18,89 1.511,20
CPOS 331102 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 12,00              20,53 246,36
CPOS 331201 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 14,00              19,63 274,82
CPOS 331004 Esmalte em massa, inclusive preparo m² 36,00              14,37 517,32

  
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 81,61

CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 20,00                4,08 81,61

R$ 22.730,58

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
BICICLETÁRIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.643,22
CPOS 021002 Locação de obra de edificação m² 148,00 6,48 959,67

CPOS
20904 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, 
com transporte no raio de até 1,0 km m²

148,00
               2,13 315,24

CPOS
71201 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas m³
75,17

               4,90 368,31

8.0 PISO EXTERNO 2.972,00
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 6,00              93,39 560,34
CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 7,50            321,39 2.411,66

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.167,51

CPOS
342037 Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, 

diâmetro de 3´ un
20,00

           228,18 4.563,60
CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 148,00                4,08 603,91

R$ 9.782,73

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
ADEQUAÇÃO E REFORMA DA PISCINA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.163,32
CPOS 030306 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 883,00                4,86 4.291,38

CPOS
030402

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²
462,00

               5,83 2.693,46

CPOS
043006 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, 

caixas e ralos m
46,00

               3,88 178,48

6.0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS   25.456,20

CPOS 181110
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10 x 10 cm, 
assentado com argamassa colante industrializada m²

462,00
             49,57 22.901,34

CPOS 181125
Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 6 mm m²

462,00
               5,53 2.554,86

8.0 PISO INTERNO / EXTERNO   55.393,70
CPOS 111804 Lastro de pedra britada m³ 30,00              93,39 2.801,70
CPOS 190302 Revestimento em pedra tipo arenito comum m² 400,00            131,48 52.592,00

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   6.044,68
  

9.3 ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS   6.044,68

CPOS 460305
Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, 
DN= 100 mm, inclusive conexões m

132,00
             42,50 5.610,00

SUB TOTAL 3

SUB TOTAL 4
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CPOS
490619 Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 

24,5 x 8 cm un
8,00

             54,33 434,68
  

R$ 94.057,90

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
CALÇAMENTO EXTERNO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 802,95
CPOS 021006 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 600,00 0,82 492,00

CPOS
051004 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 2° km até o 3° km m³
60,00

               5,18 310,95

8.0 PISO INTERNO / EXTERNO   33.907,94

CPOS
540435 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, 

tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 
areia m²

600,00
             51,90 31.140,00

CPOS 300403
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 
cm, assentado com argamassa mista m²

30,00
             92,26 2.767,94

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.936,80
CPOS 350402 Banco contínuo em concreto vazado m 25,00              95,24 2.381,00
CPOS 540604 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 210,00              35,98 7.555,80

R$ 44.647,69

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. TOTAL
RAMPA PROXIMO A QUADRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 392,06                  
CPOS 021002 Locação de obra de edificação m² 27,50 6,48 178,32
CPOS 030102 Demolição manual de concreto simples m³ 1,20            106,81 128,17

CPOS
20904 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, 
com transporte no raio de até 1,0 km m²

27,50
               2,13 58,62

CPOS
71201 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas m³
5,50

               4,91 26,95

8.0 PISO EXTERNO 1.167,27
111804 Lastro de pedra britada m³ 1,37              93,39 128,39

CPOS 110309 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 3,23            321,39 1.038,88

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.797,66

CPOS
240355 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 

1/2´ m
10,35

           356,19 3.685,33
CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 27,50                4,08 112,33

R$ 5.356,99

TOTAL GERAL 258.108,28

(DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E OITO 
REAIS E VINTE OITO CENTAVOS

CARDOSO, 10  de Abril de 2015

LEONARDO GOMES DA SILVA BENEDITO ROSA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL CREA/SP 0685065247
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SUB TOTAL 6

SUB TOTAL 5
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