
Planilha Orçamentária

Processo: OGU 1002722-91/2012 - Ministério das Cidades

Município: Município de Cardoso - SP Fonte DER/SP-SINAPI mai/15

Objeto:

Informar BDI adotado pela Prefeitura: 24,13%

Item Descrição Und. Quant.
Preço Un. 
SEM BDI

Preço Un 
com BDI

Preço Total

1 RECAPEAMENTO ASFALTICO 29.738,00

1.1 Placa de Obra em Chapa Galvanizada 74209/001 M2 4,50 375,69 466,34 2.098,53

1.2 Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C 72943 M2 1.360,76 1,06 1,32 1.796,20

1.3 Transporte com Caminão Basculante, Rodovia Pavimentada 72843 TxKM 8.649,77 0,56 0,70 6.054,84

1.4 Carga, Manobra e Descarga de Mistura Betuminosa a Quente 72891 M3 40,82 4,40 5,46 222,88

1.5 Fabricação e Aplicação, Conc.Betum.Usinado Quente- CBUQ 72965 TON 97,97 160,88 199,70 19.565,55

2 SINALIZAÇÃO VIARIA 5.684,60

2.1 Sinalização Horizontal Tinta Retrorrefletiva, Resina Acrilica  72947 M2 42,00 17,20 21,35 896,70

2.2 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" - DER + SINAPI 28.06.12.99 M 36,00 54,78 68,00 2.448,00

2.3
Sinalização Vertical em Placa de Aço Galvanizada (DER +
SINAPI)

28.01.28.99 M² 1,80 338,42 420,08 756,14

2.4 Placa Esmaltada Identificação Nome Rua, 45 x 25 cm 73916/002 UND 12,00 106,32 131,98 1.583,76

35.422,60

OBS: Declaro que foi utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecido no SINAPI para o Estado de São Paulo.

CARDOSO -SP, 15/06/2015

_________________________________________ __________________________________________
LEONARDO GOMES DA SILVA BENEDITO ROSA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE CARDOSO ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 0685065247
RG: 14.566.461-2 CPF: 042.793.348-03
CPF: 060.674.158-52   ART 92221220150128062

COMPOSIÇÃO - 
valor unitario valor unitario

s/ BDI BDI 24,13%

FONTE SERVIÇO

Sinalização Vertical em Placa de Aço Galvanizada (DER +
SINAPI)

DER/SP R$ 554,71 - 37,80%(BDI do DER) = R$ 345,03
R$ 345,03 - 98,89% ( L.S) = 3,83
R$ 3,83 x 88,36 (LS SINAPI) = 338,42 338,42 420,08

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" - DER
DER/SP R$ 90,25 - 37,80% = R$ 56,13

R$ 56,13 - 98,89 = R$ 0,62
R$ 0,62 x 88,36= R$ 54,78 54,78 68,00

Total / investimento

Execução dos Serviços de Recapeamento Asfaltico






