

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 814278	Proponente/Tomador Município de Cardoso - SP	Município/UF Município de Cardoso - SP	Empreendimento (nome/apelido) Execução dos Serviços de Recapeamento Asfáltico	Aprovação (data) 19/12/2014
---------------------------	---	---	---	--------------------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação Planejamento Urbano - Ministério das Cidades
--	--

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse		Próprios (R\$)	(%)	Contrapartida		Total %	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%			Outros (R\$)	(%)				
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.360,76	235.819,36	95,21%	-	0,00%	11.851,61	4,79%		247.670,97		
2	SINALIZAÇÃO VIARIA	1,00	10.030,64	95,21%	-	0,00%	504,11	4,79%		10.534,75		
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			-		-		-					
			245.850,00	95,21%	-	0,00%	12.355,72	4,79%		258.205,72		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Cardoso-SP , 15 de junho de 2015

Leonardo Gomes da Silva
Prefeito Municipal de Cardoso-SP

Benedito Rosa Ferreira
Engenheiro Civil CREA: 0685065247
ART 92221220150128062 / 92221220151064912